

発注見通しの統合・公表資料【2024年4月】

令和6年度に当村が発注する公共工事で、予定価格が250万円以上と見込まれるものを公表します。ただし、ここで公表している内容は公表時における内容であり、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに掲載されていないものが発注される場合があります。

発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
南牧村	総務課	指名競争入札	消防施設	防火水槽修繕工事	村内一円	貯水槽3基	2月下旬	8月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	舗装	林道渡戸線改良工事	砥沢地内	As舗装工 L=350m	12月下旬	8月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	舗装	林道奥山六車線改良工事	六車地内	As舗装工 L=110m	12月下旬	8月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	舗装	林道道場線改良工事	星尾地内	As舗装工 L=50m	12月下旬	8月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	舗装	林道湯ノ沢小仁田線改良工事	桧沢地内	As舗装工 L=200m	12月下旬	8月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	機械器具設置	活性化センター非常用発電機設置及び空調設備改修	磐戸地内	施設設備更新	12月下旬	7月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	電気	活性化センターLED照明設備改修	磐戸地内	施設照明更新	2月下旬	11月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	舗装	活性化センター駐車場舗装補修	磐戸地内	区画線補修	2月下旬	11月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	土木	道路等維持補修工事	村内一円	道路施設等維持補修	1月下旬	5月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	舗装	村道大上線舗装補修工事	熊倉地内	As舗装工 L=500m	12月上旬	7月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	舗装	村道柵線舗装補修工事	磐戸地内	As舗装工 L=100m	10月下旬	7月上旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	舗装	村道住吉線舗装補修工事	六車地内	As舗装工 L=100m	9月下旬	5月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	舗装	村道白替戸線舗装補修工事	大塩沢地内	As舗装工 L=100m	7月下旬	4月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	土木	村道柵線柵1号橋補修工事	磐戸地内	橋梁補修 L=9.5m	2月下旬	8月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	土木	村道夏打線夏打橋補修工事	星尾地内	橋梁補修 L=13m	2月下旬	8月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	土木	村道住吉線新水神橋補修工事	六車地内	橋梁補修 L=13.8m	2月下旬	8月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	土木	村道久保落合線久保落合1号橋補修工事	大仁田地内	橋梁補修 L=3.2m	11月下旬	5月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	土木	村道小沢日向線道路改良工事	小沢地内	道路改良 L=80m	10月下旬	4月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	土木	村内一円道路等安全施設工事	村内一円	ガードレール・カーブミラー設置等	2月下旬	9月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	土木	村内一円道路等法面対策工事	村内一円	法面对策工	2月下旬	9月下旬
南牧村	振興整備課	指名競争入札	土木	村道桧沢上野線道路法面对策工事	檜沢地内	法面对策復旧工 A=150㎡	10月下旬	5月下旬

